VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejott egyrészrél a Nemzeti Adé- és Vamhivatal Kozponti Iranyitas (székhely:
1054 Budapest, Széchenyi u. 2.; addigazgatdsi szdm: 15789934-2-51; képviseli: Marsi Marta
Erzscbet f6igazgatd), mint megrendeld (a tovibbiakban: NAV vagy Megrendeld),

masrészrél a Persecutor Kft. (székhely: 1223 Budapest Miivelddés u. 4.; Cg 01-09-469226;
adoszam: 11185448-2-43; képviseli: Csere Andrés), mint véllalkozé (a tovébbiakban;
Vallalkozo)

a tovabbiakban Megrendelé és Viéllalkozé egyiittesen: Felek kdzétt az alulirott napon és
helyen, az alabbi feltételek szerint,

1. Elozmény

Megrendeld , 4 NAV Informatikai Intézete kezelésében lévd 1143 Budapest, Hungdria krt.
112-114. alatti G1 (1. emelet) és G2 (Il emelet) gépterem fejlesztése™ targyu, hirdetmény
nélkiili tdrgyaldsos kozbeszerzési eljarast folytatott le a 2011, évi CVIIL tdrvény
(tovabbiakban: Kbt.) 122. § (7) a) pontja alapjan, amely sordn Vallalkozé a 2015. oktéber 29-
én kelt végsd Ajanlataval (tovébbiakban: Ajanlat) elnyerte a kOzbeszerzési eljards targyat
képezd munka elvégzésének jogdt. Felek a kozbeszerzési eljards eredményeként jelen
szerzOdést (tovabbiakban: Szerz8dés) kotik meg.

2. Ertelmezd rendelkezések

Felek kijelentik, hogy a Szerz6dés teljesitésc sordn az aldbbi kifejezéseket a mellettitk

rogzitett meghatarozasok szerint értelmezik:

-~ Szabvéanyok és elofrasok: az alkalmazott anyagok, berendezések és szerelési targyak
vonatkozasiban a vonatkozé jogszabalyi rendelkezések szerint alkalmazandé EU és
magyar, annak hianyaban a terv szerinti miiszaki, illetve biztonsagtechnikai szabvanyok és
eldirasok az élet- €s vagyon-, baleset- és egészségvédelmi, a tiizvédelmi, a munkavédelmi,
a kéryezetvédelmi, minGségbiztositasi, a higiéniai és az épitéipari dgazati szabvanyok és
elbirdsok.

- Tobbletmunka: A vallalkozé a sajat kéltségén koteles elvégezni a vallalkozasi szerzédés
tartalmét képez6, de a vallalkozo6i dij meghatérozasanal figyelembe nem vett munkét és az
olyan munkdt is, amely nélkill a kivitelezés rendeltctésszeri hasznalatra alkalmas
megvalositdsa nem térténhet meg.

- Potmunka: A véllalkozd kételes elvégezni az utdlag megrendelt, kiilondsen tervmaddositas
miatt szilkségessé vald munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat ardnytalanul
terhesebbé (pétmunka). A pétmunka dijat a Megrendel$ kételes megfizetni.

3. A Szerzédés targya
A NAV Informatikai Intézete kezelésében 1évé 1143 Budapest, Hungaria krt. 112-114. alatti
objektumban {(a tovabbiakban: Archivum)

- extréemhiitok telepitése az Archivum 1., és I1. emeleti gépteremébe,
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- o lele” alpadld elemek a hiitott levegének az igényekhez igazodd elosztas biztositdsa
érdekében

- a parasitd berendezés cseréje

- a II. emeleti RACK szekrények villamos tapellatasa mérésének, monitorozasanak biztositasa
az elektromos closztékhoz csatlakoztatott 12 db univerzalis digitalis mérémiszer telepitésével
(tovabbiakban egyitt: kivitelezési munkak) tervezése és megvalositdsa - a Szerzbdés
elvalaszthatatlan részét képezd - Ajanlati fethivasban és Ajanlatkérési dokumentdcidban (¢s
annak részét képezd Miszaki leirasban), valamint a végs6 Ajanlatban foglaltak szerint.

4. Teljesitési hatarido
Kiviteli tervek elkészitésének hatarideje; A szerz0déskdtést kovetd 15 munkanapon beliil.

A kiviteli tervek Megrendeld altali véleménvezésének hatdrideje: A kiviteli tervek igazolt
kézhezvételét kovetd 5 munkanapon beliil.

Javitott végleges Kiviteli tervdokumentacio atadidsanak hatarideje: a tervek Megrendeld
részérdl torténd ellendrzését és hibajavitasra vald visszaadasat kdvetd 5 munkanapon belll.

A kiviteli tervek jovahagyasatol szamitott 5 munkanapon beliil Megrendeld az épitési
munkateriiletet (tovabbiakban: munkateriilet) munkavégzésre alkalmas allapotban atadja a
Vallalkozd részére. A munkateriilet rendetkezésre allasanak késedelme esetén a szerzédéses
hataridék automatikusan meghosszabbodnak a késedelmes napok szdmaval.

A kivitelezési munkék teliesitési hatarideje: a kiviteli tervek Megrendeld altali jovéhagydsat

kivetd tiz hét.

5. Eléleg

5.1 Megrendelé rogziti, hogy Vallalkozo a Kbt. 131. § (1) bekezdésére figyelemmel jogosult
clbleget kérni. Vallalkozo e jogara figyelemmel Ajanlatdéban O Ft (azaz nulla forint)
eldleg megfizetését kérte. Megrendeld az eldleg kifizetését a 11. pontban részletezett
biztositék nyujtdsa esetén, és a 7. pontban részletezett eldirdsok szerint véllalja
megfizetni.

5.2.Vallalkozé az elblegrdl koteles a szerzodéskotést kovetd S munkanapon beliil
elélegbekérdt kiallitani. Amennyiben Véllalkozd a fenti hataridbig beérkezbleg a
Megrendelohdz nem nyujtotta be az elblegbekérdt, Felek ezt Ggy tekintik, hogy
Véllalkozé az eldleg megfizetésére vonatkozd igényérdl lemondott. Felek a fenti 5
munkanapos hataridé meghosszabbitasanak, illetve ismételt megnyitasanak lehetdségét
kizarjak. Az eldlegbekérdre és az eldleg megfizetésére az 9.12. pont elsé mondata, a 9.13.
¢s a 9.17. pontokban foglaltak megfelelden alkalmazanddak.

5.3.Vallalkozo koteles az dtutalast kévetben eldleg szémlat kibocsatani és igazoltan
megkiildent Megrendeld részére.

5.4. Az atutalt és szamldzott eldleget Vallalkozo koteles az igazoltan teljesitett szolgaltatasa
alapjan kiallitott szamlajanak értékébe beszamitani és azt kiilon tételként feltiintetni.

5.5.A kifizetett elbleg a teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamlabdl keriil levonasra.
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5.6.Eléleg igénylése esetén az elblegszamla igazolt beérkezése a 9.10. pont szerinti szamla
befogadasanak feltétele.

5.7.Megrendel6 az elbleget az ¢pitési munkaterllet dtadasat kovetd 15 napon belill kiteles
kifizetni.

5.8.Felek rogzitik, hogy Viéllalkozo a fentieken tilmenden tovabbi eléleget nem igényelhet, a
Megrendeld tovabbi elbleget nem adhat.

5.9.Amennyiben a Szerzédés megszinésekor vagy megsziintetésekor az eldleg a Viallalkozo6t
terhelé fizetési kotelezettségek teljesitésére még nem kerllt maradéktalanul
felhasznalasra, Vallalkozd koteles az eloleg fel nem hasznalt részét legkésébb a
Szerz6dés megsziinését kdvetd harmadik munkanapig a Megrendeld részére visszafizetni.
Késedelmes visszafizetés esetén a Villalkozd a késedelem id6szakdra a Ptk. szerinti
késedelmi kamatot kdteles fizetni a Megrendel6 részére,

5.10. Felek rogzitik, hogy Véllalkozd a Megrendeld édltal nyajtott eldleg visszafizetését
legkesdbb az eldlegbekérd benyhjtdsaval egyidejlileg benyujtott, az elbleg dsszegével
megegyez6 mérteku elbleg-visszafizetési biztositékkal kdteles biztositani, a Kbt. 126. §
(6) bekezdésének a) pontjaban foglaltak szerint.

5.1, Felek rOgzitik, hogy az eléleg-visszafizetési biztositéknak legaldbb a
szerzbdéses véghataridot kovetd 30. napig (beleértve a 30. napot is) érvényben kell
lennie.

5.12. A biztositék teljesithetd banki készfizetd kezesség biztositdsdaval, vagy biztositasi
szerzddés alapjan kiallftott, készfizet kezességvallalast tartalmazd kételezvénnyel is. A
kételezvény kedvezményezettjeként ebben az esetben is a Nemzeti Ado- és Vambhivatalt
kell megjelolni.

5.13. Felek rdgzitik, hogy az elbleg visszafizetése bank vagy biztosité altal tett és a
Megrendeld javéra szO0l6 garancianyilatkozattal (garanciaszerz8déssel) is biztosithato. A
garancianyilatkozat a Szerz6dés 2. szamu mellékletét képezi.

5.14. A garanciat Megrendeld abban az esetben jogosult lehivni, ha Vallalkozd az 5.9.
pontban rogzitett hataridére a visszafizetési kotelezettségének (részben vagy egészében)
nem tett eleget, és Ot az eldleg visszafizetésére a Megrendels irasban legalabb a
felszolitas kézhezvételétdl (vagy a kézbesitési vélelem bealltatdl) szadmitott 8 napos
pothataridé tizésével felszolitotta, és a visszafizetésre e pothataridd alatt sem kerilt sor.

5.15. A biztositéknak az eldleg maradéktalan visszafizetéséig véltozatlan feltételekkel
érvényben kell lennie. Ezen feltétel nem teljesitését Felek Vallalkozd silyos
szerz8désszegésének tekintik.
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5.16. Megsziinik a Vallalkozonak az eldleg-visszafizetési biztositék Megrendeld részére
torténd folyamatos rendelkezésre élldsanak biztositdsdra vonatkozd kotelezetisége,
amennyiben:

a) a szerzOdés teljesitése esetén az cldleg a teljesitésigazolds alapjan kiallitott
szamlabol tevondasra kerGlt,
b) az elbleg az ajanlatkéré részére visszafizetésre keriilt,
az a.) pont szerinti esetben a levonas megtorténtével, a b.) pont szerinti esetben pedig az
clbleg visszafizetésének teljesitésével.

5.17. Amennyiben a biztositék az eldleg felhasznalasa el6tt barmilyen okbdl megszinik,
Vallalkozé koteles az elbleget a garancia megszlinése napjan a Megrendeldnek
visszafizetni. Késedelmes visszafizetés esetén a Vallalkozo a késedelem idészakara a Ptk.
szerinti késedelmi kamatot kételes fizetni a Megrendel6 részére.

6. Munkavégzés feltételei
6.1. Vallalkozo feladatat képezik a dokumentdcioban meghatérozottak szerint killéndsen
az alabbiak:
- az ¢pitési-szerelési munkak elvégzése,
- az Uzemi probak, probaiizem lefolytatdsa, kezeldszemélyzet betanitasa
- az atadas-atvételi eljarasban valé kozremiikddés
- az uto-felillvizsgalati eljarasokban térténd kdzremiikodés és részvétel.

6.2.Vallalkozo a kivitelezési munkdk teljesitését a Szerzddésben és a Ptk, 6:123. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfeleld mindségben vallalja, ennek megfeleléen a
munkavégzés soran kizarolag 0j anyagokat hasznal fel, illetve épit be. Abban az esetben,
ha a teljesités vonatkozdsdban kdvetelmény a Magyarorszagon érvényes szabvany vagy
miszaki eléirds betartdsa, ugy a megfeleld teljesités megéllapitdsdhoz az ezen
eldirdsokban foglalt kdvetelményeket kell figyelembe venni. Amennyiben az Ajanlatban
szerepld anyagok beszerzése nehézségbe Utkozik, dgy Vallalkozd a szakégi tervezdvel
torténd egyeztetés alapjan - Megrendeld eldzetes jovahagyasaval - masik miiszakilag
egyenértckll anyag beépitésére jogosult. Az egyenértékliség vagy jobb mindség igazolasa
a gyartor miszaki adatlapok sszehasonlitasaval torténhet a Vallalkozo részérdl, melynek
clfogadédsa a Megrendel$ hataskérébe tartozik.

6.3.Vallalkozo csak a Megrendelé eldzetes hozzajaruldsaval jogosult a kiviteli tervektdl
eltérd miszaki megoldas alkalmazasara,

6.4.Megrendelé koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban 2
Valialkozo rendelkezésére boesatani. Megrendelé a munkatertiletet a dokumentdcio
szerinti koriilmények figyelembe vételével biztositja, és azt az épitési napléban rogziti,

6.5.Vallalkozo a fonaplot, az alvallatkozo az alnapldt a munkateriilet atvételekor az atvétel
idépontjanak rdgzitésével nyitja meg, ¢és a kivitelezés befejezését kovetben a
munkateriiletrd] levonulas idépontjanak rogzitésével zarja le.
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0.6.A kivitelezéshez sziikséges viz- és villamos energia-vételezési lehetdséget a Megrendel
dijmentesen biztositja. Az ahhoz sziikséges ideiglenes melléklétesitmények kiépitése
Vallalkozo feladata melyet sajat koltségen koteles elvégezni.

6.7 Vallalkozo felelosséget vallal azért, hogy a munkavégzés soran alkalmazott milszaki
megoldasai, technolégiai megfelelnek a jogszabdlyi elbirdsoknak és a rendeltetésszerd
hasznalat kévetelményének.

6.8.Vallalkozo koteles a helyszinen folyamatosan - az épitési muszaki ellenéri, valamint a
felelés miiszaki vezetSi szakmagyakorldsi jogosultsdg részletes szabalyairdl sz61o
244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet vagy - az épitéstgyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szold 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet szerinti
engedéllyel rendelkezd - felelos mitszaki vezetot foglalkoztatni.

6.9.A helyszinen tartdzkodd felelés miiszaki vezetd képviseli a Vallalkozét a projekttel
kapcsolatos Ugyekben.

Megrendelé és a Véllalkozé kdzotti koordinacid biztositdsara az érintettek megegyezése
szerint heti rendszerességgel kooperacios értekezletet kell tartani.

6.10. Villalkozo tudomadsul veszi, hogy a Megrendeldi objektumban a kivitelezés ideje alatt
munkarend szerinti hivatall munkavégzés zajlik, erre tekintettel kiteles a munkavégzést
Ugy tervezni, illetve szervezni, hogy az objektum normal {izemmenetét (az oft
tartozkoddk nyugalmat és a Megrendel6 aktiv allomanyanak munkajat) a sziikséges
mertéket meghaladdan ne zavarja, és kbteles a Megrendelét minden olyan kériillményrdl
haladektalanul értesiteni, amely az objektumban tartézkoddk életét vagy egészségét
veszélyezteti,

6.11. Felek rogzitik, hogy a munkavégzés csak munkanapokon tdrténhet.

6.12. Vallalkozd az egészségre karos anyagok, veszélyes anyagok és veszélyes hulladékok
eltavolitasat kizdrélag a Megrendeldvel toriént elézetesen egyeztetett olyan idben végzi,
amikor a hivatali munkavégzés a megrendel6i objektumban legalabb két napon keresztiil
szlnetel (pl. hétvége, egyéhb pihendnap, stb.).

6.13. A Villalkozo az egészségre karos anyagok eltavolitasat kovetden legkésébb a hivatali
munkavégzés munkarend szerinti megkezdését megeldz6 napon kdteles az objektumot az
egészségre kéaros anyagoktdl és azok minden hatdsdtél megtisztitani és minden az
egeszséget veszélyeztetdé koriilményt elhdritani, ennek sikertelensége esetén pedig
megrendeldt azonnal értesiteni.

6.14. Vallalkozé a kivitelezés sordn a munkateriletet és kornyezetét folyamatosan
karbantartja, ¢és a kivitelezés befejezését kovetben az eredeti allapotnak megfeleld,
rendeltetésszert hasznélatra alkalmas allapotban atadja a Megrendeld részére (folyamatos
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takaritds ¢és akadalymentesités biztositasa), Vallalkozd sajat anyagainak, eszkozeinek
Orzesérél sajat maga gondoskodik. Megrendeld nem vailal feleldsséget az atadott
munkateriileten clhelyezett, a Vallalkozé tulajdonat képezé anyagokban, eszkézdkben
esetlegesen ¢s nem a Megrendel§ érdekkdrében felmeriild ok folytan bekdvetkezett
karokeért. Anyagtarolas céljara Megrendelé egy kiGritett zart helyiséget biztosit
Vallalkozé részére a munkak idbtartamara,

6.15. A kivitelezési munkdk, az ellendrzési, tijékoztatasi, valamint az épitési naplo
vezetésének kotelezettsége, tovéabba a naplovezetés és napldbejegyzés szabalyai
tekintetében az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet eldirasai az irdanyadok.

6.16. Felek, illetve a kivitelezési folyamat résztvevdi az elGirt épitési naplé vezetési,
ellenérzési ¢és bejegyzési kotelezettségiiket kotelesek teljesiteni. Felek, illetve a
kivitelezési folyamat résztvevbi egymast az épitési napldba torténd bejegyzéssel — és
egyidejll irdsos értesitéssel — értesitik azokrdl a tudomdsukra jutott, a kivitelezést érinté
veszélyhelyzetekrol, tényekrél és korlilményekrél, amelyek a Szerzédésen alapuld
kotelezettségeik szerzédésszert teljesitését befolyasoljak vagy veszélyeztetik.

6.17. Vallalkozd koteles a munkavégzést Ggy megszervezni, hogy biztositsa a munka
gazdasdgos és gyors elvégzését. Vallalkozd koteles a Megrendelét minden olyan
korlilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kelld
iddre vald elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabdl ered karért
a Vallalkozo feleldsséggel tartozik.

6.18. Villalkoz6 az objektumba vald beléptetéshez szikséges engedélyek megadaséhoz - §
munkanappal az elsé belépést megeldzden - a Megrendeld rendetkezésére bocsétja a
Szerzddes teljesitésében részt vevd személyek adatait és a teljesitésben részt vevik
személyében torténd minden véltozast legalabb 5 munkanappal el6bb bejelent.

6.19. Vallalkozd kijelenti, hogy a Szerz6dés iddtartama alatt olyan képzett és tapasztalt
személyi allomannyal és targyi feltételekkel, felszereléssel és eszkdzdkkel rendelkezik,
amely biztositja a szerzddéses kotelezettségeinek folyamatos és megfelelé mindségl
teljesitését,

6.20. Vallalkozé a Szerzddés egész idGtartama alatt biztositja a folyamatos munkavégzést,
betegseg, szabadsag vagy més személyzeti probléma esetén haladéktalanul gondoskodik
a helyettesitésr6l. Amennyiben a Megrendeld a Szerzddés teljesitésében részt vevd
személyek valamelyike ellen jogos kifogast emel, a Vallalkozo koteles helyette - a
Megrendeld altal elfogadott - mas szakembert biztositani.

6.21. Villalkozo koteles gondoskodni arrol, hogy alkalmazottai a munkavégzésre megfeleld
ailapotban (tisztasag, munkaruhdzat, stb.) jelenjenck meg a munkateriileten.
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6.22. Villalkozo a Szerzédés teljesitése soran az Ajanlatban megjeldlt alvallalkozo(ka)t a
Kbt. 128. §-ban foglaltak figyelembe vételével jogosult igénybe venni, tovabba a
Villalkozé teljesitésében — a Kbt. 128. § (3) bekezdésében foglalt kivételiel — kételes
kdzremitkddni az olyan alvallalkozd és szakember (tovidbbiakban egyiitt: alvallalkozo),
amely a kzbeszerzési eljarasban részt vett a Véllalkozo alkalmassaganak igazoldsaban.

0.23. Vallalkozo a Kbt. 128. § (2) alapjan Szerzédés teljesitése soran az Ajanlatban
megjelolt  alabbi  alvallalkozd(k) igénybevételére koteles: nem vesz igénybe
alvéllalkozot,

6.24. Villalkoz6 tovabba a Szerzodés teljesitése soran az Ajanlatban megjelolt — 10 %-ot
meghalado mértékben igénybe venni kivant — aldbbi alvallalkozd(k) igénybevételére
jogosult: nem vesz igénybe alvallalkozét.

6.25. Az ajanlattevé koteles az ajinlatkérének a teljesités sordn minden olyan — akér a
korabban megjelolt alvallalkozo helyett igénybe venni kivant — alvéllalkozo bevonasat
bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az 4ltala igénybe venni kivdnt alvallalkozé nem 4ll a Kbt.
56. § pont szerinti kizdré okok hatalya alatt.

6.26. Vallalkozé azon alvallalkozok igénybevételének kotelezettsépe aldl, aki vagy amely a
kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassaganak igazoldsaban csak
abban az esetben mentestl, tovabba a Megrendeld hozzajéruldsaval akkor vehet részt a
teljesitésben mds alvallalkozd, ha a szerzOdéskotést kdvetden - a szerzédéskodtéskor elbre
nem lathaté ok kdvetkeztében - beallott lényeges kérilmény, vagy az alvallalkozd
bizonyithato hibds teljesitése miatt a Szerz6dés vagy annak egy része nem lenne
teljesithetd a megjeldlt alvallalkozdval, valamint a Vallalkozo az 1j alvéllalkozdval
egylitt is megfelel azon alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Villalkozéd a
kdzbeszerzési eljarasban az adott alvéllalkozéval egyiitt felelt meg,

6.27. A Komn. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a Megrendels vagy a nevében eljaro
személy (szervezet) a SzerzOdés teljesitése soran az épitési napld adatai alapjdn koteles
ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvallalkozo vesz részt.

6.28. Az a szervezet, amelynek adatait Vallalkozé a pénziigyi alkalmassdg igazoldsghoz
felhaszndlta, a Kbt. 55. § (6) ¢) pontja alapjan a Ptk. 6:419. §-aban foglaltak szerint
kezesként felel az Megrendelét a Vallalkozo teljesitésének elmaradasaval vagy hibés
teljesitésével Osszefliggésben ért kar megtéritéséért. Véllalkozd nyilatkozik, hogy a jelen
bekezdésben foglaltakrol ¢ és az altala az alkalmassig igazolasara igénybe vett gazdasagi
szereplok tudomassal birnak.,

6.29. A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. §-a alapjan Vallalkozé az
alvallatkozoval kotott szerz6désben az alvallalkozd teljesitésének elmaradasaval vagy
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hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a Szerzédés
szerinti, AFA nélkiil szdmitott ellenszolgaltatas tiz-tiz szazalékdt clérd biztositékot
kothet ki.

6.30. Vallalkozo a Szerz6dés teljesitése soran jogosan igénybe vett alvallalkozéért Ggy felel,
mintha a munkat maga végezte volna. Vallalkozo alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele
esetén felelés minden olyan karért is, amely az igénybevétel néikiil nem kdvetkezett
volna be. Az alvéllalkozéra is kiterjednek a Vallalkozdt terhel$ altalanos szerzédéses
kotelezettségek.

6.31. Megrendeld, illetve az altala kijel6lt személy a Vallalkozd és az alvallalkozoé
munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor jogosult ellendrizni. Vallalkozo,
illetve az eérdekkdrében eljard személyek munkavégzését azonban az ellendrzés
szitkségtelenil nem akadélyozhatja.

6.32. A munkavégzés idotartama alatt a munkaterilleten a Vallalkozo feladata és
kotelezettsége az élet- és vagyonbiztonsdg megdvasa, valamint a munka-, baleset- és
tizvédelmi eldirdsok betartdsa és betartatisa kllonods figyelemmel a munkavédelemrdi
szold 1993, évi XCIIL torvény 18-53. §-okban foglaltakra. Tiizet okozd tevékenység esetén
Vallalkozénak elbzetes engedélykérelmet kell benyijtania a tevékenység megkezdése eldtt
legalabb 3 nappal a Megrendeld felé, Vallalkozd sajat munkavallaldi tevékenységéért és a
felhasznalt anyagok mindségéért teljes feleldsséggel tartozik. Ez a feleldssége kiterjed az
Ajanlatdban megjelolt és a teljesitésbe bevont alvéllalkozdk tevékenységére is.
Vallalkozé a fenti elbirdsok be nem tartasabdl eredd karokat a Megrendeldre nem
harithatja 4t, a karokért teljes anyagi és erkdlesi feleldsséggel tartozik. Véllalkozo
érdekkdrében a munkavégzés soran esetlegesen bekOvetkezd balesetért a Megrendeld
felelosséget nem vallal.

6.33. Villalkozd a Szerzddés aldirdsaval elismeri, hogy a Nemzeti Ado- és Viamhivatal
szerz6déskotéskor hatdlyos Orzéshiztonsdgi Szabdlyzatdt kivonatolva megkapta, annak
tartalmat megismerte. Vallalkozo kijelenti, hogy a fenti szabalyzat rendelkezéseit
tudomasul veszi és betartja, alkalmazottaival, illetve alvallalkozdival betartatja, azok
megsértéseének biintetjogi kovetkezmeényeit tudomasul veszi.

7. Egyiittmikddés, kapcsolattartas

7.1.Felek a Szerzddéssel kapcsolatos, egymésnak cimzett értesitéseiket irdsban (levél,
telefax, e-mail) killdik meg a kijeldlt kapesolattartok részére és azokat irdsban vissza kell
igazoini. Az értesitésben foglaltak a cimzett altal torténd kézhezvételkor Iépnek érvénybe.

7.2 .Felek megallapodnak, hogy a Szerzédés idOtartama alatt a szerzddésszer(l teljesités
érdekében folyamatosan egylttmikdédnek. Ennek megfeleléen irasban, kdleséndsen és
haladéktalanul egymas rendelkezésére bocsitjdk a Szerzddés megfeleld teljesitéséher
szlikséges informdcidkat, adatokat, valamint gondoskodnak a teljesités feltételeinek
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megteremtésérdl. Felek tovabba haladéktalanul {rasban tdjékoztatjdk egymadst minden
olyan kérdésrdl (tény, adat, korlilmény) is, amely a Szerzddés teljesitésére kihatdssal
ichet.

7.3.Vallalkozé kételezettséget véllal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul értesiti abban az
esetben, ha a Szerz6dés maradéktalan teljesitése elétt ellene végrehajtasi cljaras indul,
vagy végelszdmolas alatt all, vagy vonatkozdsdban csédeljaras elrendelésérd]l szélo
birdsagi végzést kozzétettek, vagy az ellene inditott felszamolasi eljarast jogerdsen
elrendelték. Villalkozé ugyancsak haladéktalanul kételes a Megrendelst értesiteni, ha
cegeben a Szerzodés maradéktalan teljesitését megeldzben tulajdonos véltozasra, illetéleg
Jogutddldsra, jogok és kotelezettségek atszalldsdra, szétvalasra, dsszeolvaddsra, vagy
beolvaddsra keriil sor. Véallalkozé felelds az értesitési kotelezettségének elmulasztisabol
eredd karért,

7.4.Felek az alabbi személyeket bizzdk meg a Szerzédéssel kapcsolatosan nyilatkozattételre:
Megrendeld részérél a munka felligyeletére, szakmai kapcsolattartasra jogosult személyek:

Kdételezettsépvallalo altal teljesitésipazoldsra kijeldlt személy:

Pogany Gébor ellatéasi és tizemeltetési féreferens
NAV Gazdasagi Ellatd [gazgatoséga

Objektum Uzemeltetési Féosztaly
Epiiletizemeltetési Osztaly

Telefon: 06-70-902-21-07

E-mail: pogany.gabor{@nav.eov.hu

A szakteriilet részér6] szakmai kapcsolattartasra és teljesitésigazoldsra jososult személy:

Lukacsovics Laszlo osztalyvezetd
NAYV Informatikai Intézete
Rendszerfelligyeleti Féosztaly
Infrastruktira Mkodtetési Osztaly
Teleton; 06-30-822-36-04

E-mail: Jukacsovics.laszlo@nav.gov.hu

Megrendelé részérdl helyi kapcesolattartasra jogosult személy:
Farkas Gydngyi Katalin ellatasi és tizemeltetési féreferens
NAYV Informatikai Intézete
Rendszerfeliigyeleti Féosztaly
Infrastruktira Miikddtetési Osztaly
Telefon: 06-30-237-11-91
E-mail; farkas.gyongvi@nav.gov.hu

Megrendeld villamos miiszaki ellenére

Kovacs Csaba ellatasi és lizemeltetési referens
NAV Gazdasagi Ellaté Igazgatosaga
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Objektum Uzemeltetési Féosztaly
Eptiletiizemeltetési Qsztaly

Telefon: 06-30-311-91-76

E-mail: kovacs.csaba 2(@nav.eov.hu

Megrendeld gépésy, milszaki ellentre

Pogany Gébor ellatasi és lizemeltetési foreferens
NAYV Gazdasagi Ellaté Igazgatosaga

Objektum Uzemeltetési Féosztaly
Epiiletizemeltetési Osztaly

Telefon: 06-70-902-21-07

E-mail: pogany.gabor@nav.gov.hu

Vallalkozd részérdl kapcsolattartasra jogosult személyek:

Név: Takdcs Gabor felelds miiszaki vezetd (13-64496 jogosultsag)
Cim: 1223 Budapest, Miivelddés u. 4.

Telefon: +36 1 466 6950

Fax: +36 12092722

Mobil:  +36 30932 2108
E-mail:  takacs.gabor@persecutor.hu;

Név; Nagy Karoly felelos muszaki vezetd (01-62677 jogosultsag)
Cim: 1223 Budapest, Mivelddés u. 4.

Telefon:  +36 1 466 6950

Fax; +36 12092722

Mobil: +36 30 950 7512

E-mail: nagy.karoly@persecutor.hu”

Fent nevezett személyek mindannyian jogosultak az épitési napldba bejegyzést tenni.

8. Miiszaki atadas-atvétel
8.1.Villalkozd koteles a kivitelezés befejezésérdél a miszaki atadds-atvétel tervezett
megkezdése elbtt legalabb 8 (nyole) nappal irasban értesiteni a Megrendel6t.

8.2.Vallalkozd készre jelentése alapjan a Megrendeld - legkésébb a teljesitési hataridd
lejartaig - kitzi a miszaki atadas-dtvétel kezdeti napjat. Megrendeld kételes
gondoskodni arrdl, hogy a miszaki atadds-atvételen az adott hatéségi képviselet -
amennyiben szikséges - jelenléte biztositva legyen. Felek rogzitik, hogy a teljesitési
hataridobe az atadas-atvételi eliaras idétartama nem szamit bele. Felek az atadas soran
kézosen elvégzik azokat az ellendrzéseket, amelyek a teljesités megfeleld mindségének
megallapitasahoz sziikségesek., Megrendeld koteles az atadds-atvételi eljards soran
fetfedezett hidnyokat, hibdkat, azok kijavitasanak, illetve pétlasanak hataridejével
(pothataridd) egyltt jegyzdkOnyvben rdgziteni, majd ismételt készre jelentés utan a
muszaki atadast-atvételi eljarast ujra kitizni.
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8.3.Felek kikotik, hogy Vallalkozo akkor teljesit szerzddésszerien, ha a miiszaki atadas-
atvételi eljaras eredményes, és annak soran megdllapithaté, hogy sem mennyiségi, sem
mindségi hidny vagy hiba nincs. Megrendeld jogosult az atvételt mindaddig megtagadni,
mig Véllalkozd hidny, illetve hiba nélkil nem teljesit. Megrendeld az dtadas-atvételt nem
tagadhatja meg a kivitelezett munkdk olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt, melyek
mds hibakkal, hianyokkal oOsszefliggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal jars
munkak folytan sem akadélyozzak a rendeltetésszeril hasznalatot.

8.4.A miiszaki dtadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele a sikeres, miiszaki lefras
szerinti probalizem, tovabbad az alabbi dokumentumok Megrendeld részére torténd
atadéasa jegyzék kiséretében:

a.

b.

Kivitelez6i nyilatkozat és felelos miiszaki vezetdi nyilatkozat (3 eredeti példanyban)

A kivitelezés soran alkalmazott miszerck hitelesitésének dokumentumai (3
példanyban)

Epitési hulladék nyilvantartd lap (45/2004(VIL26)BM-KvVM rendelet alapjan)
kornyezetvédelmi hatdsag altal elfogadott példanya (3 példany).

8.5.A sikeres miiszaki atadas-dtvételi eljaras befejezésének feltétele az lizembe helyezési
eljarasokhoz sziikséges alabbi dokumentumok Megrendelé részére torténd 4tadasa
jegyzek kiscretében:

a,

b,

Fpitési Naplé (papir alapon, 3 maésolati példanyban)

Megvalosulasi  tervdokumentacié papir alapon 3 példanyban, elektronikus
adathordozon (CD, vagy DVD) (tervek PDF, egyebek: doc vagy xls formatumban) 2
példanyban kell benyujtani,

A gépészeti, illetve az elektromos berendezések belizemelési jegyzdkényvei,
miibizonylatai, magyar nyelvli kezelési és karbantartdsi Gtmutatdi, garancia levelei,
egyeb tanusitd okiratok (1 eredeti és 2 mésolati példanyban)

Beszerelt eszk6z8k ¢s anyagok mindségi és megfelelségi tanlsitvanyai (amennyiben
azok kiadasdra 2013. junius 30. clott keriilt sor) vagy teljesitménynyilatkozatai (1
eredeti és 2 mésolati példanyban)

Kezelést igénylé miiszaki berendezések, rendszerek, eszkdz0k haszndlatdhoz, illetve a
fenntartasahoz sziikséges magyar nyelvii kezelési utasitasok (3 példdnyban)

Barmely mas, az dtadas-atvételi ecljards eredményes lezardsghoz sziikséges
dokumentum a Megrendelé utasitdsaval 6sszhangban 3 példanyban

A dokumenticidban eldirt probalizemek — Miszaki ellendr jelenlétében torténd -
sikeres megtartdsardl késziilt jegyzékdnyvek (3 példanyban)
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h. A berendezések kezelésének oktatdsardl felvett jegyz6kdnyvek (1 eredeti és 2 masolati
példanyban)

1. tlzvédelmi, érintésvédelmi feltlvizsgalati jegyzékonyvek

8.6.Megrendeld koteles a fenti dokumentumok beszerzése érdekében a Vallalkozoval
egylttmiikddni és a szlikséges segitséget megadni,

8.7.Megrendeld koteles a szerzddésszerlien teljesitett munkat atvenni, az atvett munka
vonatkozéasaban a teljesitésigazoldst kiadni és teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

8.8.Felek rogzitik, hogy a véllalkozéi dij megfizetése ellenében Megrendeld a szerzédés
teljesitésével egyidejiileg terlileti és id6beli korlatozas nélkilli, kizarélagos, korlatlan —
tehat tovabbtervezésre és atdolgozasara is kiterjed$ — és harmadik félnek is atruhazhatéd
felhasznalasi jogot szerez valamennyi, a Szerz0dés keretében létrejott, Vallalkozé altal
létrehozott és Megrendeld részére atadott, a Szerzdi jogrdl szold 1999. évi LXXVL
torvény hatalya ala tartozo mivek felett, valamint az atvett kiviteli tervek felett.

8.9. Felek rogzitik, hogy a véallalkozoi dij megfizetésével egyidejileg Megrendeld teljes
kdrllen megszerzi a 8.8. pont szerinti kiviteli tervekre és szerz6i miivekre vonatkozo
szerzdi vagyoni jogokat. A Szerzddd felek megallapodnak, hogy Vallalkozo altal a
Szerz6dés teljesitése soran atadott miveket és kiviteli terveket a Megrendeld szabadon
felhasznalhatja, t6bbszorézhett, atdolgozhatja, harmadik személyre akar ingyenesen, akar
ellenértek fejében atruhazhatja.

9. Ellenérték és fizetési feltételek
9.1.A Viéllalkozé a Szerzddés teljesitéséért az alabbi vallalkozoi dijra jogosult:

I. Ajanlati taldnyar:
nettd 38 156 000 Ft (tehat harminenyolemilli¢-szédzitvenhatezer forint)

I1. Tartalékkeret 10 %:
nettd 3 815 600Ft (tehat harommillid-nyolcszaztizendtezer forint)

Nettd vallalkozoi dij:
41 971 600 Ft (tehat negyvenegymillio-kilencszazhetvenegyezer-hatszaz forint)

9.2.A netto vallalkozoi dij egyGsszegll atalanyarat és ezen fellll felmérésen alapuld tételes
elszamolasy, 10 % tartalékkeretet tartalmaz. Megrendeld kijelenti, hogy a Szerzidés
targyat képez6 munka ellenértékénck pénziigyi fedezete rendelkezésre all.

9.3, Az AFA mértéke a jogszabalyi rendelkezések szerint valtozhat.

9.4 Vallalkozot a 3. pont szerinti feladatok hibatlan és hidnytalan teljesitéséért 9.1. pont L
alpontja szerinti vallalkozéi dij (ajanlati atalanyér) illeti meg. A véllalkozdi dij magéban
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foglalja a szerzédés teljesitésével kapcsolatosan felmeriilé dsszes koltséget (beleértve a
Viéllalkozé munkavégzéssel Osszefliged valamennyi dijat, koltségét, a felhasznalt
anyagok ¢s a beépitett berendezések ellenértékét, az izembe helyezéssel, probaiizemmel
kapcsolatos valamennyi kéltséget, a jotdllasi idotartam soran végzett karbantartdsi és
hibajavitdsi munkak anyagkdltségét és dijat, valamint a kiszalldsi koltséget is). A
tobbletmunkék és pétmunkék elszamolasdnak rendjét a Szerz6dés 10. pontja tartalmazza.

9.5.A Véllalkozd semmilyen jogcimen nem léphet fel tovabbi kdltség- vagy dijigénnyel a
Megrendelével szemben a Szerzddés tcljesitésével kapesolatban. Vallalkozonak kell
viselnie minden olyan kéz és egyéb terhet, melyek a Szerzédésben foglalt munkak
elvégzésével kapesolatban felmeriilnek.

9.6.Vallalkozé tudomésul veszi, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontjaban foglaltak
szerint nem fizet, illetve nem szdmol el a Szerzddés teljesitésével dsszefliggésben olyan
koltségeket, melyek az Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé addkételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Vallalkozonak kell viselnie minden olyan kdz-
és egyéb terhet, melyek a Szerzédés teljesitésével kapesolatban felmeriilnek.

9.7.Villalkozé az ellenértékre akkor jogosult, ha szerzddésszerien teljesit, az dtadas-atvételi
eljarassal kapcsolatos kitelezettségeinek sikeresen eleget tesz és Megrendeld az elvégzett
kivitelezési munkdk szerz8désszerll teljesitését atadas-atvételi jegyzékonyv alapjan,
alairdsdval igazolja. A teljesitésigazolds kiaddsinak szabalyait a Kbt. 130. § (2)
bekezdésében foglalt rendelkezések tartalmazzak,

9.8.A Vallalkozdi dij dsszegébdl nydjthato eléleg igénylésének és kifizetésének feltételeit a
Kbt. 131. §-dban és a Korm. rendelet 12. §-aban foglalt rendelkezések szabalyozzak.

9.9.Vallalkozé a Szerzédésben meghatdrozott tartalékkeret nélkill szamitott nettd
ellenszolgdltatds 5 %-anak megfeleld Osszegli elbleg igénylésére jogosult. Eldleg
igénybevétele esetén Vallalkozo legkésibb az eldlegbekérd benyljtasaval egyidejiileg az
cléleg Osszegével megegyezd mérték(l visszafizetési biztositékot (tovabbiakban:
biztositék) koteles nyujtani a Megrendeld részére, a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a)
pontjaban foglaltak szerint. A Kbt. 126. § (8) bekezdése alapjan Vallalkozo a Kbt. 126. §
(6) bekezdésének a) pontjdban foglalt egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, a
biztositéknak azonban a Szerzddésben foglalt dsszegnek és idétartamnak megfeleléen
folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

9.10. A kifizetett eldleg a szamldbol (Grténd levonds utjan kerlil a Megrendeld részére

visszateritésre, a visszafizetési biztositék pedig az eléleg visszafizetésével egyidejiileg
felszabaditasra kerdl.
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9.11. Villalkozo a 9.1, pont szerinti vallalkozoi dijrél kizardtag a Megrendelé altal kiallitott
teljesitesigazolas alapjan jogosult utdlag egy szadmléat kidllitani. Felek rogzitik, hogy
részszamlazas nem lehetséges.

9.10.Megrendeld a tartalékkeret nélkili valialkozéi dij Osszegét ¢s a tartalékkeret terhére
kifizetésre ker(ld Gsszeget (a szamlaban egyértelmiien kilon soron feltiintetve) — a
teljesttésigazolds Megrendel6 altali kiallitdsat kdvetden a — szabalyszeriien kiallitott és
a sziikséges mellékletekkel egyiitt, megfelelé példanyban — benyujtott szamla alapjan
egyenliti ki.

9.11.A Vallalkozo altal benyujtott szdmlanak meg kell felelnie a 2000. évi C. térvény és a
2007. évi CXXVIL torvény rendelkezéseinek. Véllatkozo a szamlan kételes feltlintetni a
Megrendeld kotelezettségvallalasat beazonositdé szerzédésszamot is. A szamlahoz
csatolni kell az alibbi dokumentumokat:

- a Megrendeld éltal kiallitott teljesitésigazolas eredeti példanyat,

- az atadds-atvételt lezard jegyzokonyv egy eredeti példanyat,

- a joteljesitési (garancidlis) biztositék igazoldsdra vonatkozé dokumentum eredeti
példanyat.

9.12.A szamlat az alabbi cimre kell kidllitani (Szamlazdsi cim) és benyujtani (Szamlakiildés
cime):
Szamlazasi cim;
Nemzeti Ado-és Vamhivatal
1054 Budapest, Széchenyi u.2.
Adobszam: 15789934-2-51

Szamlakiildés cime:
Nemzeti Ado-¢s Vamhivatal
Gazdasagi Fllaté Igazgatosag
Pénziigyi és Szamviteli Foosztaly
1054 Budapest, Széchenyi u.2.

A postai kiildeményként érkez6 szamla boritekjat ,,Szamla” felirattal kell ellatni.

9.13 Megrendelé a Vallalkozé mellékletekkel egylitt, megfeleld példanyban benytijtott és
befogadott szamldjat atutalas utjan kételes kiegyenliteni a Vallalkozé Budapest Bank Zrt.
banknal vezetett 10102093-21393900-01003003 szamu bankszamlajara.

9.14. Amennyiben a Vallalkozé a szerz6dés teljesités¢hez nem vesz igénybe alvallalkozdt, az
ellenszolgdltatas kifizetése a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése alapjan térténik.

9.15. Amennyiben Vallalkozd a Szerzddés teljesitéséhez alvallalkozdét vesz igénybe, a
szamladk (az egyes szamldakon az alvdllalkozoi és fovdallalkozor teljesités ellenériékét
meghoniva  szerepeltetve) kidllitdsanak rendje és az ellenszolgaltatds kifizetése
vonatkozdsaban a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésétd] eltéréen a 306/2011. (XI1. 23.)Korm.
rendelet 14, § (1) bekezdésében foglalt, alabbiakban részletezett szabalyok az iranyadok.
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a) Vallalkozo(k) legkésébb a teljesités elismerésének iddpontjaig koteles(ck)
nytlatkozatot tenni Megrendeldnek, hogy kézilik melyik mekkora dsszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbdl,

b) Villalkozo(k) legkésébb a teljesités elismerésének idépontjdig kdteles(ek)
nyilatkozatot tenni, hogy az altala (altaluk) a teljesitésbe bevont alvallalkozdk egyenként
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejlileg felhivia (felhivjak) az
alvéllalkozdkat, hogy allitsdk ki ezen szamlaikat,

¢) Vallalkozd(k) mindegyike a teljesités elismerését kovetden allitja ki szamlajat, a
szamldban részletezve az alvallalkozdi teljesités, valamint a vallalkozoi teljesités(ek)
mértékét,

d) a ¢) pont szerint a szamldban feltintetett alvallalkozo6i teljesités ellenértékét a
Megrendeld 15 (tizendt) napon beliil atutalja Vallalkozo(k)nak;

e) Vallalkozd haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozdk szdmléit vagy az addzas
rendjerdl sz6lé 2003. évi XCIL torvény (a tovabbiakban: Art) 36/A. § (3) bekezdése
szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozdval kotott
szerzbdésben foglaltak szerint az alvéllalkozbi dij egy részét visszatartja,

f) Villalkozo(k) atadja (4tadjak) az e) pont szerinti atutalasok igazoldsainak
masolatait, vagy az alvallalkozé kdztartozast mutatd egylittes addigazoldsanak masolatat
a Megrendelének (annak érdekében, hogy Megrendeld megallapithassa, hogy Vaéllalkozd
Jogszerlien nem fizette ki a teljes Ssszeget az alvallalkozonak),

g) Vallalkozo(k) altal benydjtott szamlaban megjeldlt, fOvallalkozdi teljesités
ellenértékét az Megrendeld 15 (tizendt) napon belil 4tutalja Vallalkozé(k)nak, ha 6(k) az
alvallalkozokkal szembeni fizetési kotelezettségitket az Art. 36/A. §-ara is tekintettel
teljesitefték;

h) ha Véllalkozo(k) az e) vagy az f) pont szerinti kitelezettségét nem teljesiti(k), az
ellenszolgaltatds fennmarado részét Megrendeld 6rzi és az akkor illeti meg Vallalkoz6t,
ha igazolja, hogy az ¢) vagy az f) pont szerinti kdtelezettségét teljesitette, vagy hitelt
érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozd vagy szakember nem jogosult a Vallalkozo
altal a b) pont szerint bejelentett sszegre vagy annak egy részére.

9.16.Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a szdmlan feltintetett dij kifizetésének feltétele az

adozas rendjérdl szélé 2003. évi XCIL térvény (Art) 36/A. §-dban foglaltak
teljesitése,

9.17.Vallalkozo altal benyujtott jogos szamlakdvetelés késedelmes kiegyenlitése esetén

Vallalkozo jogosult a Ptk.-ban meghatérozott mértéki késedelmi kamatot érvényesiteni a
Megrendeldvel szemben.

10. Potmunka, tébbletmunka

10.1.Felek rogzitik, hogy Vallalkozo a Ptk. 6:245. § alapjan a tobbletmunka ellenértékének

megtéritésére nem jogosult,
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10.2.Felek rogzitik, hogy Megrendeld koételes megtériteni a Véllalkozonak a tébbletmunkaval
kapcsolatban felmeriilt olyan kéltségét, amely a szerz6dés megkotésének iddpontjaban
nem volt elérelathato.

10.3. Amennyiben az elvégzendd tébbletmunkéval kapcsolatosan a 10.2. pont szerinti

kdltségek meriilnek fel, Vallalkozd koteles a Megrendel6t a még meg nem kezdett
tbbletmunka esetén az érintett tobbletmunka megkezdése elstt ennek tényérdl és a
felmeriilé 10.2. pont szerinti a koltség mértékérdl értesiteni, a Megrendeld jovahagydsa
nétkiil a tobbletmunka nem kezdhetd meg.
Amennyiben a 102, pont szerinti koltségek a mar megkezdett tobbletmunkéval
kapcsolatosan mertilnek fel, Vallalkozd ennek tényérdl és a felmerild 10.2. pont szerinti
koltség meértékérdl a Megrendeldt haladéktalanul értesiti, az érintett megkezdett
tobbletmunka a Megrendeld jovahagyésa nélkiil nem folytathato.

10.4.Véllalkozé potmunkat csak a tartalékkeret terhére, és a Megrendeld eldzetes
megrendelésével, illetve eldzetes jovahagyasdval végezhet. A poétmunka és a 10.2. pont
szerinti koltségek elszamoldsa az Ajanlatban szerepld anyagok, munkanemek esetén
legfeljebb az ajanlati egységarakkal, egyéb esetben TERC ON normagy(ijtemény
normainak figyelembevételével az ajanlati arképzési tényezOkkel torténhet Felmérési
Naplé alapjan, Miszaki ellendr 4ltal igazolva.

10.5.Poétmunka, valamint a 10.2. pont szerinti k6ltségek felmeriilése esetén a tartalékkeret
elszamoldsa a 306/2011. (XIL. 23.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Korm. rendelet) 7. §
alapjan az alabbiak szerint torténik:

10.6.Vallalkozd legkésdbb a potmunka szikségességének felmeriilését kdvetd 5 munkanapon
beldl koteles irdsban, a sziikséges munka pontos megjeldlésével tételes koltségvetési
ajanlatot késziteni és atadni a Megrendeld képviseléjének.

10.7.A Megrendeld legkésébb a kézhezvételt kdveté 5 munkanapon belill feliilvizsgalja,
szilkség esetén javitja a tételes koltségvetést, és dontésérdl irasban tdjékoztatja a
Vallalkozdt. A megrendeldi jovahagyé dontés az adott pétmunka megrendelésének
mindsil.

10.8.A pdétmunka elvégzéséhez sziikséges tételes koltségelszamolas alapjan meggeldlt
Osszeggel, valamint a 10.2. pont szerinti kdliségek 8sszegével a tartalékkeret Osszege
csdkken.

10.9.A megrendelt pdtmunkat Viéilalkozd haladéktalanul koteles elvégezni. A pdtmunka
ellenértekét és a 10.2, pont szerinti kbltségeket Megrendeld a tartalékkeret terhére fizeti
ki a Vallalkozonak. A pdtmunka és a 10.2. pont szerinti kdltségek elszamolasa - annak
clvegzését kovetben - a teljesités igazoldsa alapjan kiallitott végszamldban kiilén
tételkent feltiintetve torténik.

10.10. Felek r6gzitik, hogy a tartalékkeret kizardlag a 306/2011, (X11.23.) Kormanyrendelet
7. § (2) bekezdése szerinti munkak elszamolasara hasznalhato fel.
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11. A szerzodésszegés jogkivetkezményei

11.1.Megrendeld hibas teljesitést nem fogad el. Amennyiben utdlag kideriil, hogy a teljesités
mégis hibas, Vallalkozd 3 munkanapon beliil, illetve amennyiben ez a hataridé a hiba
kijavitdsara a hiba természetébd! adoddan nem elegendd, a Megrendeld 4ltal
meghatarozott, a miiszakilag sziikséges legrévidebb idén beliil koteles a hibajavitas irdnt
intézkedni. Véllalkozé a megkezdett kijavitast ésszer(, miszakilag kivitelezhetd
hatdridén belill sajat kéltsége terhére Gjbdl soron kiviil koteles elvégezni (kivéve az
életveszély vagy az épiilet allagdt vagy {izemszer(i hasznalatat veszélyeztetd eseteket,
amikor haladéktalanul kdteles a kijavitast elvégezni), illetve az alkatrészt, berendezést az
azok beszerzéschez sziikséges legrovidebb idon beliil kicserélni,

11.2. Amennyiben Villalkozd a megadott hatarid6ben a hibajavitist nem kezdi meg, illetve a
megkezdett hibajavitast a Megrendel altal kiszabott péthataridén beliil nem végzi el,
vagy a hiba kijavitdsat nem vallalja, ugy Megrendeld a Vallalkozo kéltségére jogosult a
hibdt kijavittatni, vagy a munkat 0jbol elvégeztetni. Ha a fentiek nem vezetnek
eredményre, a hibds teljesitéssel érintett munkarészre a Megrendeld értékesokkentést
alkalmazhat. Ezen felil Vallalkozd koteles a Megrendeld hibds teljesitésbdl eredd,
igazolt kérat megtériteni,

11.3.Megrendel6 az eredménytelentl letelt hatdridét kdvetd naptél kotbér igényét, a hibakat
¢s/vagy hidnyokat, valamint azok kijavitdsara és/vagy pétldsira meghatirozott
pothataridét az épitési naploba jegyezheti be. Vallalkoz6 a pothataridd és a kotbérfizetési
kotelezettség tudomasul vételét és/vagy allaspontjat az épitési napldba 3 naptari napon
belil]l koteles bejegyezni.

11.4.Felek megallapodnak, hogy a Véllalkozd késedelmes vagy hibas teljesitése esetén —
amennyiben a Vallalkozo a szerzédésszegésért vald feleldsség aldl magat kimenteni nem
tudja — Megrendeld késedelmi, illetve hibas teljesitési kdtbérre jogosult.

11.5.A Villalkozd késedelme esetén, Megrendeld a késedelembe esés napjatdl a késedelem
megszinéséig minden késedelemmel érintett nap utdn késedelmi kotbérre jogosult,
melynek mértéke napi 100 000 Ft (szazezer forint).

11.6.Amennyiben a Vallalkozé a 12.9. pont szerinti hataridét elmulasztja, Megrendeld a
késedelembe esés napjatdl a késedelem megsziinéséig minden késedelemmel érintett nap
utan késedelmi kotbérre jogosult, melynek mértéke napi 20 000 Ft (huszezer forint).

11.7. Vallalkozd hibas teljesitése esetén Megrendelé a hiba kijavitdséra adott pdthataridé
eredménytelen elteltét kovetd naptdl a hiba kijavitdsdig eltelt minden nap utdn hibas
teljesitesi kdthérre jogosult melynek mértéke napi 100 000 Ft (szdzezer forint).

11.8.A késedelmi és a hibas teljesitési kotbér maximdlis mértéke a tartalékkeret nélkiil

szamitott nettd vallalkozéi dij 15%-a, mely 6sszeg elérése esetén a Megrendeld jogosult
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a 11.9. pont szerint efjarni, amely esetben Viéllalkozé a 11.9. pont szerinti meghitsulasi
kétbért koteles fizetni a Megrendeldnek.

11.9 Felek rogzitik, hogy ha a Vallalkozé a kivitelezést részben vagy egészében nem teljesiti,

Megrendeld egyoldalt irasbeli nyilatkozattal megallapithatja a teljesités meghiusulasat.
Ha a meghitsulés a Véllalkozo szerz6désszegése miatt kovetkezik be, és a Vallalkozd a
telelésség aldl magdt kimenteni nem tudja, Megrendeld a tartalékkeret nélkiil szamitott
nettd vallalkozdi dij 30%-dnak megfeleld Ssszegli meghitsulasi kotbérre jogosult. A
meghitsulasi kotbér a fenti nyilatkozat kdzlésének napjan valik esedékessé.

11.10. Megrendeld jogosult a Szerzddést azonnali hatalyd felmondassal megsziintetni, vagy a

szerz6déstdl eldllni, amennyiben Véllalkozd a Szerz6désbdl eredd kotelezettségeit
silyosan megszegi. Amennyiben a sulyos szerzdésszegésért a Vallalkozo felelds és a
Villalkozé magat a felelosség aldl kimenteni nem tudja, a Megrendeld a 11.8. pontban
meghatarozott meghitsuldsi kthérre jogosult.

11.11. Megrendel6 a kotbér Osszegérd! bizonylatot allit ki, melyet Vallalkozo a bizonylaton

rogzitett idépontig atutalassal kételes kiegyenliteni. Megrendeld jogosult az esedékessé
valt  késedelmi/hibas  teljesitési  kotbér  Osszegét a  Villalkozdét  megilletd
ellenszolgaltatasbol visszatartani. A kifizetett vagy esedékes késedelmi/hibés teljesitési
kotbér 6sszege a meghiusulasi kotbér dsszegébe beleszamit.

11.12. A Megrendeld kotbérigényének érvényesitése nem jelenti egyéb igényei elvesztését.

Felek rogzitik, hogy a késedelmi/hibds teljesitési kotbér Szerzddés szerinti megfizetése
nem mentesiti a Vallalkozdt sem a munka elvégzése, sem az esetleges hibak kijavitdsa,
sem pedig az 4ltala a Szerz6dés keretében valialt barmelyik kotelezettségének teljesitése
alol.

11.13. Barmely nem szerzédésszeril teljesités jogi fenntartds nélkiili elfogaddsa a Megrendelé

részérdl nem értelmezhetd joglemondasként azon igényrdl vagy igényekrol, amelyek a
Megrendel6t a szerzodésszegés kovetkezményeként megilletik.

12. Jotallas, szavatossag
12.1.A Szerzbdés teljesitése sordn végzett munkdknak meg kell felelnitik a hatdlyos

jogszabalyokban szereplé szabvanyoknak és a miiszaki el6irdsoknak. Véllalkozét
szavatossagl és jotallasi kotelezettség terheli az altala elvégzett munkdk, valamint a
felhasznalt anyagok vonatkozaséban. A szavatossag és a jotallas kérdésében a mindenkor
hatalyos, vonatkozd jogszabéalyok az irdanyadéak.

12.2.Vallalkozo szavatolja, hogy a kivitelezés soran felhaszndlt anyagok, beépitett

alkatrészek, eszkozok, berendezések Ujak, hasznalatban nem voltak, rendeltetésszer(i
hasznalatra alkalmasak, tovabbd mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli és
kivitelezési vagy olyan hibaktdl, melyek a Viallalkozd/gyartd cselekedetébél, vagy
mulasztasabdl erednek.
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12.3.A beépitett alkatrészeknek, az lizembe helyezett eszkbzoknek, berendezéseknek teljes
korien meg kell felelnilik a hatdlyos jogszabalyoknak és szabvanyoknak, a miiszaki
eldirdsoknak, a Miszaki lefrdsban ¢s a véps6 Ajanlatban meghatarozott feltéteieknek,
elvardsoknak.

12.4.Vallalkozé kijelenti, hogy tudomdssal bir arrdl, hogy a Szerzidéssel érintett objektum
(Archivum) vonatkozasaban killonds fontossaggal bir az épiiletben taldlhaté géptermek
biztonsdgos mikddtetése, aminek eldfeltétele a géptermeket kiszolgdld berendezésck
hibatlan, folyamatos mitkédése.

12.5.Villalkoz6 a beszerelt berendezésekre, a felhasznélt anyagokra és az elvégzett munkédkra

a miszaki atadas-atvétel igazolt napjatdl szdmitott 24 (huszonnégy) hénap jotallast
vallal.

12.6. Vallalkozénak a jotallds ideje alatt, a telepitett parasits, valamint a felszerelt
extrémhiltok esetében, a Megrendeld altal, a vallalkozd lgyeletére bejelentett miiszaki
hiba bejelentését kdvetden, egyszeres hiba bejelentése esetén a kovetkezé munkanapon,
tobb berendezést érintd hiba esetén 4 (négy) Ordn belil meg kell kezdenie a hiba
javitasat. A telepitett mérémiszerck meghibasoddsa esetén a hibajavitast egy héten beliil
kell megkezdeni.

12.7.A hiba elharitasat végzd személyek gyors bejutasa érdekében, vallalkozo a javitast végzd
munkatarsainak adatait telefonon tovabbitja az éplilet lizemeltetdjéhez, aki a beléptetés
érdekében haladéktalanul intézkedik.

12.8. Amennyiben a hiba elhdritdsa csupan a rendszer régebben ftelepitett egységeinek
megbontdsaval, esetleges ledllitadsaval oldhatd meg, Vallalkozo ezt a javitas megkezdése
elott koteles jelezni a Megrendelének. Ebben az esetben Vallalkozo6 a hiba helyreallitasét
csupan a Megrendeld hozzéjaruldsaval kezdheti el.

12.9.Amennyiben a meghibésodott berendezés cserére szorul, Villalkozdnak a cserét
legfeljebb kilenc hét alatt be kell fejeznie. Felek rogzitik, hogy a hiba javitdsa akkor
tekintheté befejezetinek, ha a berendezés probajaratdsa megtortént és az hibatlanul
mikddott, valamint a javitésra vonatkozo munkalapot Gizemeltet$ aldirta.

12.10. Megrendel6 az esetlegesen felmeriilé szavatossgi és jotallasi igények érvényesitése
celjabdl, a jotallas idGtartama alatt, évente egy alkalommal, uto-feliilvizsgalati eljarast
folytat le, melynek idépontjat az eljardst megeldzOen legaldbb 15 nappal kitiizi, értesitve
az Osszes erintett személyt, illetve szervezetet,

12.11. Megrendelé koételes irdsban haladéktalanul értesiteni a Vallalkozét a  jotallas
id6tartama sordn felmeriilé barmilyen meghibdsodasrél, kéarigényrél. Vallalkozd a
jotallas keretében végzett hibajavitdsokat a bejelentésben megjeldlt hataridén bellll,
teritésmentesen kételes elvégezni, illetve a hibas alkatrészt, berendezést kicserélni.
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Amennyiben a jotallas id6tartama alatt izemeltetést akadalyozé hiba merill fel, a hiba
kijavitasa irant a Vallalkozé 3 munkanapon beliil intézkedni kételes.

12.12. A jotallas keretében kicserélt alkatrészekre, eszkozokre, berendezésekre, azok atvételét
kovetben a jotallasi idészak - a vonatkozd jogszabalyban foglaltak szerint - jbol
kezdodik.

12.13. A Vallalkozd a szerzédés teljesitésének Megrendeld altali igazolasat kdvetd 5 (6t)
munkanapon beliil a tartalékkeret nélkll szamitott nettd vallalkozdi dij 5%-aval
megegyezd mértékl joteljesitési biztositékot nyljt a Megrendeld részére, a Kbt. 126. §
(6) bekezdésének a) pontjaban foglaltak szerint.

12.14. A joteljesitési biztositéknak a szerz6dés Megrendeld altali igazolt teljesitését kovetd
26. (huszonhatodik) hénap lejartaig kell érvényben lennie.

12.15. Amennyiben Villalkozé az megrendeldi értesitést kovetben nem teljesiti a jotallasi
illetve szavatossagi kotelezettségeit, Ugy a Megrendeld a joteljesitési biztositék terhére
érvenyesitheti a Vallalkozd jotalldsi illetve szavatossdgi kotelezettsége teljesitésének
elmaradasabol eredd kovetelését,

12.16. Megrendeld koteles irdsban haladéktalanul értesiteni a Vallalkozét a jotallasi idétartam
soran felmeriild barmilyen karigényrl. A jétallasi idGszak alatt bejelentett jogos
kovetelések - a joteljesitési biztositék terhére, annak érvényben létéig - a jotallasi
idétartam lejarta utdn is ervényesithetok.

12.17. A jotallasi idészak alatt bejelentett jogos kovetelések — a joteljesitési biztositék terhére
annak érvényben létéig— a jotalldsi idotartam lejarta utan is érvényesitheték.

12.18. A joteljesitési biztositék teljesitheté a Nemzeti Add- és Vamhivatal Magyar
Allamkincstarnal vezetett 10023002-00299389-00000000 szdmt szamlajara atutalassal a
kévetkezd megjeldléssel: ,,A NAV Informatikai Intézete kezelésében 1évs 1143
Budapest, Hungéria krt. 112-114. alatti G1 (1. emelet) és G2 (Il. emelet) gépterem
fejlesztése — joteljesitési biztositék”,

12.19. A joteljesitési biztositék bank vagy biztosité altal vallalt garancia biztositisaval is
teljesithetd. A garancia kedvezményezettjeként a Nemzeti Add- és Vamhivatalt kell

megjeldini.

12.20. A joteljesitési biztositék teljesithetd tovabba biztositasi szerzGdés alapjan kidllitott —

készfizeté kezességvallalast tartalmazd ~ kotelezvénnyel is. A kdtelezvény
kedvezményezettjcként ebben az esetben is a Nemzeti Add- és Vamhivatalt kell
megjeldlni.

12.21. A Kbt. 126. § (8) bekezdése alapjan Vallalkozd a Kbt. 126. § (6) bekezdésében foglalt
egyik biztositéki formardl a madsikra atterhet, a joteljesitési biztositéknak azonban a
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Szerzbdésben  foglalt  Osszegnek  és  idétartamnak  megfeleléen  folyamatosan
rendelkezésre kell allnia.

12.22. A joteljesitési biztositék alapjan teljesitett valamennyi kifizetés a joteljesitési
biztositck dsszegét automatikusan csékkenti.

12.23. Amennyiben kozds ajanlattétel esetén a joteljesitési biztositékot a Vallalkozd
biztositdsi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalist tartalmazé —
kételezvénnyel vagy garanciaszerzdéssel kivanjak rendelkezésre bocsatani, a
garancianyilatkozatbol illetve a kezességvallalasi nyilatkozatbdl egyértelmien ki kell
tlnnie annak, hogy a Megrendeld barmely kozds ajanlattevd jotallasi illetve szavatossagi
kotelezettsége teljesitésének elmaraddsdbo] eredd kdvetelését érvényesitheti a biztositék
terhére.

12.24. Amennyiben Vallalkozé az értesitést kdvetden nem teljesiti a jotdllasi, szavatossdgi
kotelezettségeit, tigy a Megrendeld a kijavitas/kicserélést a Vallalkozd kockazatara és
koltségére elvégeztetheti.

12.25. A jotallas nem terjed ki elemi csapas, szandékos rongalds, a Megrendeld részérdl
bekdvetkezett emberi mulasztas, illetéktelen beavatkozds, illetve mds szakszeriitlen
kezelés, mikddtetés, beavatkozas, nem rendeltetésszer(i hasznalat altal okozott karok
helyreallitasara,

13. Kartéritési felelosség
13.1.Megrendelé a kotbérigény érvényesitésén tdl kivetelheti a Szerz0dés megszegésébol
eredd, kotbéren felili, igazolt kdranak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

13.2.Vallalkozé teljes kért kartéritési feleléssépgel tartozik a Szerzddés id6tartama alatt
bekdvetkezett minden olyan tényleges, igazolt és kozvetlen karért, amelyet a Szerzddés
teljesitésével Osszefliggésben a Viéllalkozd munkavallaldja és/vagy alvallalkozodja 4ltal
tanusitott magatartds, mulasztds illetve egyéb  szerzddésszepd tevékenység
kévetkezményeként a Megrendeldnél keletkezik.

13.3.Villalkozd koteles a Szerzddés teljesitésével Osszefliggésben keletkezett vagy a
Megrendeldt egyéb okbol fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elhéritasdhoz megtenm a szitkséges intézkedéseket.

13.4.Villalkoz6 koteles legkéstbb a miiszaki dtadas-atvétel igazolt napjaig rendelkezni a
Szerz0dés targyat képezd tevékenységre vonatkozd Osszkockdzatl vagyon- és
felelésségbiztositassal (C.A.R. és E.AR.) - vagy azzal egyenértékii biztositasi
szerzOdésekkel. A vagyon- és felelésségbiztositasnak olyan zaradékot kell tartalmaznia,
amely alapjan a fedezet kiterjeszthetd adott esetben k6z0s ajanlattevék mindegyikére
(kbzbs ajanlattétel esetén), tovabba a teljesités soran igénybe vett valamennyi
alvéllalkozora.
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Mind a felel0sségbiztositds, mind a vagyonbiztositds mértékének el kell érnic a
kareseményenkénti 30-30 millio Ft-ot, a szerzddés teljes iddtartamara vonatkozoéan pedig
a 50-50 millié Ft-ot, mely dsszegek kizardlag a szerzddés targya szerinti projekt
vonatkozasaban szolgalhatnak fedezetiil.

13.5.A Vallalkozo koteles az érvényes vagyon- és feleldsségbiztositast legkéstbb a
szerzGdéskotés idGpontiat kivetd 5 naptari napon belil, hiteles masolati példanyban a
Megrendelé részére atadni. Az érvényes vagyon- és felelosségbiztositas Megrendeld
részére torténd ataddsa a munkateriilet atadas-atvételének feltétele is egyben.

13.6.A biztositadst a szerzodéskdtés idopontjatd! a miszaki atadas-atvétel igazolt napjaig
kételes a Véllalkozo fenntartani. Megrendeld jogosult a biztositis folyamatossagat és
érvényességét ellendrizni, a biztositétol — a Vallalkozoé sziikség szerinti bevonasaval — az
erre vonatkozoé nyilatkozatokat bekémi.

13.7.Amennyiben a miszaki atadds-dtvétel igazolt napja el6tt a Viallalkozé megszinteti a
biztositast, vagy az egyéb modon megsziinik, Megrendelé jogosult a Szerzdést azonnali
hatéllyal felmondani.

14. Vis maior

14.1.A Vallalkoz6 érdekkorén és hibdjan kiviil bekovetkezett, rendkiviili, elharithatatlan
események (vis maior: természeti katasztrofak, szélsOséges iddjards, haborid, blokad,
export- €s importtilalom, érdekszféran kiviili sztrajk, karantén korlatozasok, szallitasi
embargd, stb.) esetén a teljesités elmaraddsa miatt Megrendeld nem jogosult a
szerzddésszegés esetén alkalmazhato jogkdvetkezmények érvényesitésére.

14.2.A vis maior olyan rendkiviili esetekre vonatkozik, melyek a Felek érdekkérén kivili,
elharithatatlan okok kOvetkezményei, és amely nekik nem felréhaté. A vis maiornak
kozvetlen dsszefliggésben kell lennie az érintett fél tevékenységével és a bekovetkezett
szerzbdésszegéssel.

14.3.Vis maiorra a Vallalkozd csak akkor hivatkozhat, ha frdsban haladéktalanul értesiti a
Megrendeldt a vis maior tényérdl, okardl és valdszint iddtartamarél, és a levélhez
csatolta a Vallalkozo székhelye szerint illetékes hatdsag tanusitvanyat. A Vallalkozoénak
meg kell keresnie minden ésszer(i alternativ médot a teljesitésre, melyet a vis maior esete
nem gatol, kivéve, ha a Megrendeldvel ettél eltérd feltételekben allapodott meg.

14.4.A Szerzbdésben meghatarozott hataridék a vis maior idétartamaval meghosszabbodnak,
Amennyiben a vis maior idétartama meghaladja a 30 napot, a Megrendelének jogéaban all
- hatrdnyos jogi kévetkezmények nélkiil - a Szerzodés nem teljesitett részétdl elallni oly
modon, hogy a Vallalkozonak errdl irasbeli értesités kild.

15. A Szerzddés megsziinése

15.1. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy Megrendelé a Kbt. 125. § (5) bekezdés alapjan
jogosult és egyben koteles a Szerzédést felmondani - ha szikséges olyan hataridével,
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amely lehetévé teszi, hogy a Szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon
~ha

@) a Vallalkozoban kdzvetetten vagy kézvetlenii] 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fenndll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatirozott
valamely feltétel;

b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott valamely feltétel.

15.2. Vallalkozo tudomaésul veszi, hogy a Szerzddés teljes idétartama alatt a Kbt. 125. § (4)
bekezdés b} pontja alapjdn koteles a tulajdonosi szerkezetét Megrendeld szdmara
megismerhetévé tenni és a fent hivatkozott Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti tigyletekrdl
haladéktalanul értesiteni.

15.3. A SzerzOdés felmondasa esetén az elkészllt munka a felmondas pillanataig - aranyos
ellenszolgaltatds ellenében - megilleti a Megrendeldt, tehat a Vallalkozd jogosult a
Szerzbdés megszlnése elbtt szerzbdésszerlien teljesitett munkak Szerzédés szerinti
pénzbeli ellenértékére.

15.4. A Szerzédés felmonddsa, vagy barmely mds okbdl valé megsziinése esetén, a
megsziingstdl szamitott 15 napon belil a Felek kételesek egymdssal elszémolni. A
SzerzOdés megsziinése nem érinti az elszdmoldsi és titoktartasi kotelezettségek
teljesitését, illetve fennallasat.

15.5. Megrendel6 a Szerz6déstd] elallhat, ha a teljesitési hataridd lejarta el6tt nyilvanvalova
valt, hogy a Villalkoz6 a munkakat csak olyan szdmottevd késéssel tudja elvégezni, hogy
a teljesités emiatt a Megrendelének mar nem 4ll érdekében. Ebben az esetben a
Megrendeld a Ptk.-ban foglalt szerzédésszegésre vonatkozé szabalyok szerint kartéritést
kovetelhet.

15.6. Ha a teljesités olyan okbol valik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelds, és a
lehetetlenné valds oka mindkét fél érdekkorében vagy érdekkorén kivill merilt fel, a
Vallalkozdt az elvégzett munka és kdltségei fejében a vallalkozdi dij ardnyos része illeti
meg. Amennyiben a Megrendeld érdekkorében bekivetkezett okbdl a munka leallitdsa
valik szlikségessé, a Megrendel6 kételes az addig elvégzett munkat éatvenni, és
ellenértékét megfizetni,

16. Titoktartas

16.1.Felek a Szerzddés teljesitése soran tudomaésukra jutott, a masik fél 4ltal {izleti titoknak
mindsitett minden informdciot ¢s adatot, vagy tényt (a tovabbiakban: bizalmas
informdcid) bizalmasan kezelnek és meg6riznek.
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16.2 Felek tudomadsul veszik, hogy a jelen Szerzddés teljesitésével kapesolatos informacidkat,
egyéb adatokat csak a masik fél clozetes irasbeli hozzijarulasaval lehet nyilvanossdgra
vagy harmadik személyek tudomadasara hozni, kivéve a kdzérdekii adatnak mindsild
informacidt és egyéb, a vonatkozo jogszabalyokban meghatarozott eseteket, kiilonds
figyelemmel az informacios énrendelkezési jogrdl és az informacidszabadsagrol szold
2011, évi CXIL torvény rendelkezéseire.

16.3.Véllalkozo az éltala igénybe vett alvallalkozd, illetve barmely kézremiikddé harmadik
személy vonatkozésaban is koteles sajat felelésségére gondoskodni - irésbeli
»Nyilatkozat” formajaban - az Gizleti titok megtartasarol.

16.4.A titoktartasi kotelezettség a Szerzdés hatalyanak megszinését kévetben is fennall.
Felek a titoktartdsi kotelezettség megszegése esetén teljes kartéritési felelGsséggel
tartoznak.

17. Egyéb rendelkezések

17.1.A Szerz6dés modositdsara csak irdsban, kdz6s megegyezéssel, mindkét fél erre jogositott
képviseldjének alairasaval, kizardlag a Kbt.-ban foglaltak figyelembe vételével van
lehetéség.

17.2 Felek tovabba rOgzitik, hogy ha a Szerzédésben foglalt valamely rendelkezés
érvénytelennek bizonyulna, vagy azza valna, az a Szerz6dés egészére nem hat ki. Felek
kolesdndsen kotelezettséget vallalnak arra, hogy a Szerzédés hatdlyon kivili vagy
érvénytelenne valt rendelkezéseit a gazdasagilag elérni kivant célhoz legkdzelebb alld
szabéllyal potoljak.

17.3.Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzédéssel 1étrejott jogviszonnyal kapcesolatban
felmeriilé egymas kozti vitds kérdésekben elsédlegesen peren kiviili targyalds atjan
kivannak egyezségre jutni. Feleknek meg kell tennilik mindent annak érdekében, hogy
kdzvetlen targyalasok Utjan rendezzenck minden olyan vitas kérdést, nézeteltérést, mely
kozottiik a Szerzddéssel kapcsolatban merlil fel. Amennyiben azt barmelyik fél
kezdeményezi, a vitas kérdések peren kivilli rendezése érdekében a Felek kotelesck
mindkettdjiik altal eldzetesen elfogadott szakértd(k) kozremiikddését igénybe venni.

17.4.A peren kiviili egyeztetés eredménytelensége esetén, barmely jogvita elddntésére, amely
a Szerzddéssel Gsszefliggésben, annak megszegésével, megsziinésével, érvényességével,
vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek - pertdrgy értéktdl figgden -
kikotik a Budai Kdzponti Kerlileti Birosag kizardlagos illetékességét, illetve hatdskor
hidnydban a mindenkor hatdlyos Polgari Perrendtartasrél szold t8rvény szerint
hataskdrrel és illetékességgel rendelkezd birdsag jar el.

17.5.A Szerzddés értelmezésére és a nem szabalyozott kérdésekben kiilondsen a Kbt., a
30672011, (XIL. 23.) Korm. rendelet, a Ptk., a kivitelezésre vonatkozd jogszabalyok és
agazati szabvanyok, valamint az egyéb kapcsolodd jogszabalyok rendelkezésel az
iranyadoak.
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17.6.A Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik az Ajanlati felhivas és az Ajanlatkérési
dokumentacio, az Ajanlat, valamint az alabbi mellékletek:

1. szama melléklet: Miiszaki leiras

2. szamu melléklet: Garancianyilatkozat az cl6legre vonatkozéan

17.7. Megrendel6 a Szerzédést —- az Uzleti titokka nyilvanitott részek kivételével — a Kbt. 31, §
(1) bekezdés e) pontja szerint a sajat honlapjan kdzzéteszi.

A Szerz6dés egymassal megegyezd 6 (hat) eredeti példanyban készilt, amelyet a Felek
képviseldi elolvasas és egylittes értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét
jovahagydlag és cégszerlien irnak ala.

.........................
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1. szamu melléklet
MUSZAKI LEIRAS

1. 15-15 db Emerson Liebert Xstreme XDV10 extrémhiito telepitése az Archivum L., ill.
II. emeleti gépteremébe

Cél: Az Archivumban talalhatd géptermek kiegészitd hiitésének bovitése, az emlitett teriiletek
egyenletes hémérsékletének biztositasa érdekében.

A munka elvégzése nagy koriiltekintést igényel, mivel a kiépités egy folyamatosan mikods
gépteremben torténik, melynek mikodését az elvégzésre vard munka nem zavarhatja.

Altalanos leirds: A géptermek hiitését két rendszer biztositja:

- a tetdn elhelyezett kondenzatorokkal rendelkezd, szintenként telepitett 3-3 db precizids
szekrényklima (alaphiités).

- folyadékhtitok, ill. az ezekhez folyadékvaltok segitségével csatlakozd, a rack szekrények
t616tt elhelyezett extrémhiitk (kiegészitd hiités).

A géptermek hideg-meleg folyosds kialakitastak. Az alaphiitést biztositd, a gépterem hatsod

fala el6tt elhelyezett szekrényklimék az alpadlo aldl befujt hiitstt levegdvel, a kiegészité

hiltést biztositd, a rack szekrények folott vizszintesen elhelyezett extrém hiiték, a meleg

folyosd irdnyabdl beszivott, majd éltaluk lehiitstt, ezt kdvetéen a hideg folyosora fujt

levegtvel biztositjak a gépterem megfelelé mikddéséhez szikséges teremhdmérsékletet.

Kiepészitd hiités: A kiegészits hiitést a tetére felszerelt 3 db Emerson Liebert Hiross SQS063
tipusi folyadékhiité biztositja, amelyek az elséd, ill. a masodik emeleti folyadékvaltok
helyiségeiben taldlhaté 3-3 db Emerson Liebert XDP RM3 tipust folyadékvalton keresztiil
csatlakoznak a géptermekben kiépitett hiitékorokhéz. Jelenleg ehhez a rendszerhez az I.
emeleti gépteremben 30 db XDV berendezés csatlakozik. A bévités soran mind az 1., mind a
II. emeleti gépteremben 15-15 db rack feletti hitbegység csatlakoztatdsa sziikséges. A
gépterem Gn. hideg folyosdiban az egyenletes hémérséklet eloszlas biztositisa érdekében a
rack feletti hitdegységek elhelyezését a kivitelezés megkezdése elsit meg kell tervezni. A
kiépitett hiitési cséhalézatra oly mddon kérjik elhelyezni az egységeket, hogy az egymas
kozelében 1évo hitdegységek eltérd folyadékvaltd berendezésre csatlakozzanak. A gépterem
tervezésekor a csatlakozdsokat és a 1égszallitas irdnyat Emerson Liebert XDV10 tipusu rack
feletti hilitdegységek felszereléséhez tervezték. Ezen tipustol eltérni csak abban az esetben
lehetséges, ha a beépitésre szant berendezés miiszaki megolddsaiban egyenértékili az emlitett
tipussal. A kivitelezének gondoskodnia kell a berendezések felszerelésérdl megfelels,
fliggesztett  tartdszerkezet  beépitésével; a  hiitési  c¢s6halozatra  csatlakoztatdsrol
berendezésenként atlagosan 2x2,5 m hosszan; ¢s az elektromos ellatds kiépitésérdl
berendezésenként atlagosan kétszer 25m hosszan. Az XDV telepitésekor, a csatlakozasi
pontokat korbezard, hore érzékeny témitésck miatt, a forrasztas csak megfeleld lokalis hiités
mellett végezhets. A kivitelezés soran gondoskodni kell a cs6halozat és a berendezések
nyomasprobajardl és a feltdltés soran a technoldgiai eldirdsok maradéktalan betartdsardl, A
hittérendszer hitékdzeggel torténd feltdltését kdvetben szivargdsvizsgdlati tervet kell
késziteni és szivargasvizsgalatot kell végezni a hatalyos rendelkezéseknek megfelelden. A
kivitelezé koteles a jogszabalyok szerinti nyilvantartd rendszerbe régziteni a kiépitett
hiitékorok adatait. Az Gjonnan telepitett berendezésekre és az elvégzett munkara 24 hénap
garanciat kell vallalni, ami nem vonatkozik a rendszer mér kordbban kiépitett részeire.
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a) 1. emeleti gépterem

A rendszerhez jelenleg 30 db XDV csatlakozik, ezt kell kiegésziteni tovabbi 15 darabbal, Az
XDV-k telepitése ardnyosan elosztva torténik: 5 db az T-es, 5 db a 2-es és 5 db a 3-as
hiitdkorhoz forrasztva; a terem kiépitett hiitési halézatanak bal oldali egyharmad részéhez
csatlakoztatva, A mdr felszerelt 30 db XDV a gépterem jobb oldali kétharmad részén
talalhato.

A XDV-k elektromos megtaplaldsa a szinti elektromos elosztékbél t6rténik (az 1. emeleten az
[-A2, 1-B2 szabad mez6ibdl) alkalmazkodva a mar telepitett egységek kivitelezéséhez. A
kismegszakitok feliratozdsa is a méar meglévé eljardsi rendet kévesse.

A csatlakoztatott XDV egységek nyomdsprobdt és vakuumozast kévetden téltheték fel R134a
hitékozeggel. A feltdltést kovetden az elzdard szerclvények megnyitasaval a telepitett
egységek bekerlilnek a hiitési rendszerbe.

Ezzel parhuzamosan a megvaltozott terhelés miatt be kell allitani az 1. emeleten 1évé XDP
berendezéseket, ill. az egész elsd emeleti hiitési rendszert.

b) 1L emeleti gépterem

A IL emeleti kiegészit6 hitérendszer még nem tzemképes. Nines feltdltve hiitékdzeggel és
nincsenek telepitve extrémhiték. Ez a hiitérendszer a beszerzésre keriild 15 db XDV
felszerelésével kertil betizemelésre.

A 15 db XDV telepitése szintén aranyosan elosztva torténik: 5 db az I-es, 5 db a 2-es és 5 db
a 3-as korhoz forrasztva, a teremben kiépitett hiitési halozat jobb oldali egyharmad részéhez
csatlakoztatva.

A XDV-k elektromos ellatasa a II. emeleti szinti elosztdk, 1I-Al, II-B1 szabad mez6ibdl
torténik. A kismegszakitok feliratozasa is a mar meglévd rendszert kdvesse.

A misodik emeleten, az XDV berendezések telepitését kovetden, a teljes rendszer
nyomasprobéjat és vakuumozasat el kell végezni. A nyomdsproba nitrogén segitségével
térténhet. Amennyiben ezek a 1épések sikeresen zajlottak, valamint a 11, emeleten 1évé XDP-k
ellenbrzése is befejezdditt, meg lehet kezdeni az R134a hiitdékdzegnek a haldzatba tdrténd
feltoltését (hitokdronként kb, 170 kg). Ezt kovetéen a Il emeleten 1évd kiegészitd
hiltérendszer beszabalyozasat el kell végezni.

Megjegyzes: A telepitett XDV egységek mindegyikének a beszivott, ill. a lehiitdtt levegs
hémérsékletét az épuletfeliigyeleti rendszer felilletén grafikus formaban kell megieleniteni.
(EFR tipus: Site Monitor Széamhead, verzidszam: 10.0.8 szoftver). Az épuletfeliigyeleti
rendszerhez torténd csatlakoztatas, az éptiletfeliigyeleti rendszer bévitése nem ezen beszerzés
targya.

Emerson Liebert XDV10 berendezések miiszaki adatai

Ssz. | Adatok

1 | Magassag: 360 mm +/- 10 mm, szerelési csonkokkal max. 500 mm
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Mélység: 1200 mm -ig

Sz¢lesség: 580 mun +/- 10 mm

[égszallitds 1400 m3/dra +/- 20 m3/6ra

L T 6 GO R WS B & o

A levegd beszivdsa a meleg folyosdkrdl, a lehlitdu levegd kifidjdsa a hideg folyosdra torténik.

Elhelyezése: a rack folé helyezve, a kijeldlt gerendakhoz menetes szarral rdgzitett vizszintes
6 | acéltartokra rdgzitve.

Elektromos ellatas: kettos 230 V, 50 Hz, max. aramfelvétel max. 1 A, el. teljesitmény 190 W +/- 10
7T W

g 1 Két ventilatoregység segitségével 2 1égszallitasi fokozatot biziositson.

g | Névleges hiitoteljesitmény: 8 - 9 kW kézott

10 | Ri34a hiitékdzeg hasznalata

Eldremend és visszatérd hiitokozeg csatlakozasok 1/2 ™, ill. 5/8 "-o0s rézcsdvekhez torténik, hideg
11 |forrasztassal

12 | Légszallitds irdnya: hatulrdl elére

Ajanlatkérd az egyenértékiiséget aszerint vizsgdlja, hogy a tablazat szerinti miszaki
kovetelményeknek (,,Adatok™) a megajanlott berendezés megfelel-¢.

Feladat (itemezése:

a. XDVI10 extrémhiiték felszereléséhez villamos és gépész kiviteli tervek elkészitése,

Megrendel§vel torténd engedélyeztetése.

Kivitelezés

72 Orés probailizem a teljes hiitési rendszer vonatkozasaban

d. Miszaki atadas-atvétel. Ennek sordn dtadasra keriilnek: a megvaldsulasi
tervdokumentacid, meérési jegyzokonyvek, miuszaki megfeleléségi nyilatkozat,
muszaki leiras, kezelési és karbantartasi utasitas, garancialevelek.

o

2. nTele” alpadlé elemek a hiitottlevegének az igénvekher igazodé elosztas biztositisa
¢rdekében

Az épiilet atadasakor az 1, illetve a I1. emeleten taldlhatd géptermek 100 %-os hasznositasaval
szamoltak, a perforalt alpadld elemek elhelyezésére ennek megfeleléen keriilt sor. A IL
emeleti gépterem kihasznaltsaga elmarad a tervezettdl, igy a hideglevegd jelentés része
hasznosithatatlanul dramlik ki, ami a klimaberendezések hatasfokat nagymeértékben rontja. A
gépteremben lizemelé informatikai rendszerek megfelelé hitétt levegd ellatasanak biztositasa
valamint energiatakarékossagi szempontok miatt, szitkséges a gépteremben a valds
igényekhez igazoddan a perforalt alpadlé elemek elhelyezkedésének megvéltoztatasa, illetve
helyettesitése teli lapokkal. Az alpadld elemek cseréjéhez 150 db teli” alpadld elemre van
szlikség.

Feladat iitemezése: Megrendeldvel egyeztetve a cserélendd 4lpadlé elemek helyének
megallapitasa, beszerzése, cser¢je, a régi perforalt elemek Megrendel altal kijeldlt deponidba
betarolasa, a garancialevelek Megrendeld részére torténd dtadasa. A beszerzésre varé alpadld
tipusa: MERO TYPS NBO38, mérete: 60x60 cm, burkolata ELAST 964. Amennyiben a
jelzett szin( burkolattal mér nem elérhetd az alpadld, abban az esetben vilagossziirke szind
burkolat az elvart.
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3. Parasité berendezés cseréje

Az Archivum géptermeiben az eldirt relativ paratartalomnak 40 % + 20 % (20 % - 60 %)
kozott kell lennie. A géptermek és a kapesolédd helyiségek a frisslevegd ellatasat VTS40
tipust légkezeld biztositja. A beszivott és kezelt levegd eldirdsoknak megfelelé paratartalmat
egy erre a celra felszerelt Elsteamn KT 30 gyartmany( parasitd berendezés biztositja. A
légcsatorndban, valamint a géptermekben elhelyezett paratartalom-mérék visszacsatoldsa
alapjan, a parasito berendezés automatikusan szabalyoz a bealljtott értékre.

A jelenleg hasznalt parésitd berendezés telepitése 6t évvel ezeldtt tortént. Az év elején
meghibdsodott a berendezés legkdltségesebb alkatrésze: a vezérldkértydja, javitdsa nem
gazdasagos. A péaréasité cseréje elkeriilhetetlen.

Megjegyzés: A cserélendd légnedvesitd miiszaki paramétereivel megegyezd, Ajanlatkérd altal
igényelt kdvetelményeket kielégitd berendezés beépitése sziikséges, figyelembe véve a helyi
adottsdgokat (pl. halozati viz keménysége). A jelenlegi berendezés miiszaki adatlapjat 1d.
alabb.

Feladat litemezése;

a. Parasito berendezés felszereléséhez villamos és gépészeti kiviteli tervek elkészitése,

Megrendeldvel torténd engedélyeztetése.

Kivitelezés

72 6rés probaiizem

d. Miszaki 4tadas-atvétel. FEnnek sordn 4tadasra kerlilnek: a megvaldsulasi
tervdokumentacié, mérési jegyzkdnyvek, miiszaki megfeleléségi nyilatkozat,
muszaki lefrds, kezelési és karbantartasi utasits, garancialevelek.

Az atvétel feltétele a berendezés rendszerszeri mikddése.

@

Parasito berendezés miiszaki adatai

Ssz. Megnevezés Adatok
[. [ Tapviz nyomasa: 1 - 8 bar
mennyisége: magasabb, mint a téltészelep ateresztd
képessége

vizkeménység: 400 ppm CaCOs egyenérték

fajlagos vezetGképesség (20 C fokon): 350 - 1250
microS/cm

nem lehet szerves dsszetevdie

nem lehet fémes Osszetevije

teljes keménység: 100-400 mg/l CaCO;

kloridok: <30 mg/l Cl

sok: <20 mg/] Si0O,

Kélcium szulfat: < 100 mp/l CaSoq

Mechanikus szird elhelyezése kotelezd

2 | Goztermelés 30 1/éra
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Kézi kezelén leolvashaté
3 | értékek gbztermelés: indul

gbztermelés: folyamatban

goztermelés: ledllitva az engedélyezd digitalis bemenctrol

gbzhenger mosdciklusa folyamatban

riaszias

toltdszelep: mikodik

leeresztd szelep: mikddik

berendezés allapota; bekapcsolt (ki)

4 | Mérete magassag: Max. 70 cm

mélység: max. 40 cm

szélesség: max. 60 cm

5 | Vizes csatlakozasa 12"

N

Urité rendszere ki van épitve

7 | Elektromos csatlakozasa 3P 400V

A pardsitd egy 6nalld, falra szerelt berendezés, amely a légkezeldbe szerelt parasitd landzséja
segitségével parasitja a géptermekbe befijt levegbt.

Ajénlatkérd az egyenértékliséget aszerint vizsgalja, hogy a tablazat szerinti miiszaki
kovetelményeknek (,,Adatok™) a megajanlott berendezés megfelel-e.

4. 1L emeleti RACK szekrények villamos tapelatdsanak mérése, moniforozasa.

A 1L emeleti gépteremben a telepitendd RACK szekrények A és B oldali villamos betaplalasa
kordbban elkésziilt, a fogyasztdkkal vald kiterheltsége megkdzelitdleg 10% korili.

A gépteremben a RACK sorokat 160 A terhelhetdséggel birdé Schneider Canalis tipust sinek
latjdk el. Minden sor egy-egy sinnel csatlakozik az A, illetve B sziinetmentes csoporthoz. A
szerverek a redundéans kialakitasuk miatt, hiba esetén automatikusan tudnak véltant az A, és B
sin kozott. Ezt a kettOsbiztonsagu tapellatas valtast kiviilrél nem befolydsolhatjuk. Azonban,
terhelés szempontjabol nem mindegy, hogy a szerverek vegyesen vagy dontden azonos fazisra
terhelnek. Tovabbi mikddési hiba lehet, hogy az egyik sinen torténd elektromos ellatas
kiesése esetén a madsik sin terhelése ugrasszerlen megnd. A tilterhelés és ennek
kovetkeztében el6allo leoldas etkertilése érdekében sziikséges a mérdcsoport telepitése, mely
alapjan torténd emberi beavatkozdssal megakadalyozhatova valik, hogy a sinek terhelése
meghaladja a 80A-t. A kordbbi kivitelezés sordn az elektromos elosztoszekrényekbe nem
keriilt telepitésre olyan mérémiiszer vagy fogyasztasmérd, ami biztositand az agak elektromos
jellemzoinek  merését, Ezért feladat a 12 sindgon az elektromos elosztokhoz
csatlakoztatott 12 db univerzalis digitalis mérémiszert telepiteni. Ezaltal lehet majd
meggyézodni a terhelési anomadlidkrél és kézi Gizemben Ugy beavatkozni, hogy a sinrendszer
kiterhelése kozel szimmetrikus legyen. A 12 db mérbeszkdzt a meglévd 4 db géptermi
elosztoszekrény (I1I-Al, II-Bl, 1I-A2, II-B2) tetejére szerelt Schneider Electric Prisma
gyartmanyu maszkos, ajté nélkili kiegészitd szekrényekbe (szekrényenként 3-3 db) kell
felszerelni. Ezek méretel 600 x 300 x 210 mm. A miszerck aramvaltdinak elhelyezésére az
eredeti elosztoszekrényben van lehetdség.

Oldal 30/ 31



A digitdlis tablamiiszereknek a fentieken tGl rendelkezni kell a MODbus csatlakozasi
lehetdséggel annak érdekében, hogy a mért értékeket az épliletfeliigyeleti rendszerben is meg
lehessen jeleniteni. (EFR tipus: Site Monitor Szamhead, verzidszam: 10.0.8 szoftver).

Ehhez a rendszerhez valé kapcsolddasdt a magyarorszagi kizdrdlagos jogosultsaggal
rendelkez6 cég végzi el.

A 12 sinagon az alabbi paramétereket kell tudni mepjeleniteni:

— L1, L2, L3 fazisaram.

— L1, L2, L.3 vonali- és fazisfesziltség
~  Frekvencia

— A ¢és B sin dgankénti teljesitménye
—~ A ¢s B sin dgankénti fogyasztasa

Megiegyzések:

~ A mérbeszkdz0k jol latszo, digitalis kijelzével kell rendelkezzenek, hogy kénnyen, és
gyorsan le lehessen dket olvasni,

— A kiegészit6 szekrények feliratozasa illeszkedjen a villamos rajzhoz, illetve a meglévé
szekrények feliratozdsahoz.

Feladat litemezése:

a. Mérés villamos kiviteli terveinek elkészitése, Megrendel6vel torténd engedélyeztetése
b. Kivitelezés
Miiszaki aladas-atvétel. Ennek soran dtaddsra  kertilnek: a megvaldsulasi
tervdokumentacid, mérési jegyzokdnyvek, miszaki megfeleldségi nyilatkozat,
miiszaki leiras, kezelési és karbantartdsi utasitds, miiszerek hitelesitési bizonylatai,
garancialevelek.
Kiviteli tervdokumentaciét papir alapon 3 példanyban, elektronikus adathordozén (CD, vagy
DVD) (tervek PDF, egyebek: doc vagy x1s formatumban) 2 példanyban kell atadni.
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Colonnade Insurance S.A. Magyarorszagi Fidktelepe Addszam: 25383371-2-42

1143. Budapest, Stefania Gt 51. $2).. 660310
tel.: 06-1-460-1400 CITIBANK: 10800007-00000000-14356029

fax.:06-1-460-1499
Vezérigazgatosag
Broker: Soron Kft.

FEDEZETET IGAZOLO DOKUMENTUM (KOTVENY)
(kdtvényszam: )

jelen biztositasi kdtvény értelmében a Colonnade Insurance S.A. Magyarorszagi Ficktelepe vallalja, hogy az
esedékes biztositasi dij megfizetése elieneben biztositasi fedezetet nyUjt a Biztositottnak a felmertilt karok,
és egyéb azzal dsszefliggd koltségek vonatkozasaban, az aldbbiakban részletezett adatoknak és a megjeldlt

biztositasi feltételeknek megfeleléen.

Szerzddd neve: Persecutor Vagyonvédelmi Kft.
cime: 1223 Budapest, Mlvelbdés u. 4.
Biztositott neve: ua., mint Févallatkozo

a Megrendeld
a Févéllalkozonak jelen projekire szerz8dott alvatlalkozdi

Feltétel: . az ATLASZ EAR feltételei és zéradékai
~/Miinchener Riick Standard/ (EAR - 001 — 2016)
Karrendezési dokumentumok zaradék (MIK: KARDOK 001-2016)

Kockdzatviselés kezdete: 2016. februar 02
Kockazatviselés vége: 2016. majus 31.

Szerelési munka megnevezése: A NAV informatikai Intézete kezelésében lévé 1143 Budapest,
Hungaria ket 112-114. alatti G1 (L. emelet) és G2 (II. emelet)

gépterem fejlesztése

Kockdzatviselés helye: Isd. fent
Dijfizetés Utemezése: egyszeri

. Fejezet {Dologi karok)

eft
1. | Szerelési teljesités (1.a+1.b) 427184
(A végleges szerelési teljesités Gsszege beleértve az 8sszes beépitésre
keriil§ anyagot)
1.a) vallalasi dij {AFA nélkil) 13 439
1.b) megrendel§ altal rendelkezésre bocsatott anyag, ill. 29277
szerelési teljesités (AFA nélkil)
2. Szereléshelyszini berendezések és segédszerkezetek
3. | £pité- és szerelégépek (miszaki avult értéken) 0
Tételes listat kériink!
A biztositasi fedezet legkorabban ezen lista Biztositohoz torténd
beérkezését kovetd nap 0.00 ordja.
4. | Romeltakaritasi koltségek 2 500
5. | A meghizé birtokéban, felelds Grizetében, feliigyeletében lévg, a 0
szerelés helyszinén vagy szomszédsagaban talalhatod vagyontargyak
limitje (/id6szak)
BIZTOSITASI OSSZEG (DIISZAMITAS ALAPJA) OSSZESEN 45 216

X f..;oi(,n"mza.de_i;"sfsurezaa"'w“e S.A. Magyarorszagl Fiokielepe
Budapest, Stefania 0t 571

s, - iﬂ! (13 460 1400 » Fax: (1) 460 1488
mall infoareoionnade. by
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Onrészesedés (levonadsos): altalancs 100 000 Fi/kar
foldrengés, arviz, vihar,

felhészakadas esetében: 450 000 Ft/kar
Il. Fejezet (Felel@sségi kdrok)
Kartéritesi limit: 60 000 eFt/kdr és 100 000 eFt/iddszak
Onrészesedés {levonasos): 100 000 Fi/kér

személyi sérlilés esetén nincs

A biztositasi fedezet nem terjed ki azokra a repedéskarokra (pl.: esztétikai repedés), amelyek a karosodotit
éplilet/épitmény allékonysagat vagy hasznaldjanak biztonsagat nem veszélyeztetik.

A kartéritési limit a felel8sségi fedezetre valamint az 0sszes kapcsolodo zéradékra osszevontan érvényes.
Standard Zaradékok
002. Keresztfeleldsség

Kartéritési limit: a ll. fejezet limitjével kdz0s, kombindlt

Onrészesedés: a Il fejezettel megegyezden

004. Biztositési_idc’iszak k_ijtep_'jesztés_é'

Tartam: . . . 6hoénapa biz_t_osi’tési'ta_rtam;lejératét ki@_\fetde'n
Kartéritési limit:”+ -2 500 eFt/kar/id8szak R '

Onrészesedés: az |. fejezettel megegyezien
008. Féldrengésveszélyes dvezetekben létesild .é'pitméﬁ;}ekfe Qoﬁétkbzé kikotés
203. Hasznalt gépekkel kapcsolatos kizard feltételek
206. T(zvédelmi elGirasok

Specialis zaradékok
~  Altalanos kizarasok
Altalanos kizaras {ALTKIZ-001-2009)

- Kockazatviselési id6szak el6tt elvégzett munkak
A fedezetbd| ki vannak zarva a biztositasi szerz8dés alairasanak napja 24.00 oréig terjedd
id&szakig bekovetkezd kdzvetlen vagy kévetkezményi karok.

Dijtétel/di]: 3,5 %o 158 256 Ft/iddszak

KARMENTESSEG! ENGEDMENY
A Colonnade Insurance S.A. Magyarorszagi Fidktelepe a Biztositott részére

10 % karmentességi engedményt
ad elézetesen a szerzédés dijabadl, amely barmilyen (ezen fadezeti korokbe tartozd) bejelentett kdresemény
esetén, melyre Tarsasagunk kartéritést kell fizessen, vagy fizetett megsziinteti. Szerzddd vallalja, hogy kar
esetén az elébbi dijengedményt pétldlag egydsszeghen befizeti vagy a kartérités dsszegébdl levondsra
keril.

Engedménnyel csdkkentett dii: 142 430 Ft/iddszak
TN

L

Keli: Budapest, 2016-02-15
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